



**Politecnico
di Torino**

Area Edilizia e Logistica

GIANPIERO BISCANT
Dirigente

OGGETTO: Accordo quadro quadriennale per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in relazione ai lavori di realizzazione del Digital Revolution House e di incarichi professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in relazione a lavori da eseguirsi negli edifici di proprietà del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso siti in Torino, Vercelli, Alessandria, Mondovì e Verres.

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto attuativo 03.

C.I.G. derivato: 91319080E1 CUP contratto attuativo: E14H22000070005

CIG Accordo Quadro: 8787828912 - CUP: E13G19000020005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica;
- il Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021 che ha approvato il Programma Triennale dei Lavori per gli anni 2022-2022, comprendente il Piano Annuale 2022 ed il Programma Biennale per l'acquisizione di beni e servizi 2022-2023 unitamente al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 dell'Ente;
- i successivi aggiornamenti del Programma Biennale di acquisti di beni e servizi in particolare il più recente aggiornamento n. 3 adottato con Decreto della Direttrice Generale n. 812 del 20.05.2021.

Premesso che

- il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 943 del 15.06.2021, autorizzava l'indizione della procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in relazione ai lavori di realizzazione del Digital Revolution House e di incarichi professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in relazione a lavori da eseguirsi negli edifici di proprietà del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso siti in Torino, Vercelli, Alessandria, Mondovì e Verres da aggiudicarsi a un unico Operatore Economico;
- in data 15.06.2021 veniva avviata la procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 1, comma 2, lett b) d.l. 76/2020 (convertito in legge n. 120, 11 settembre 2020), con trasmissione della lettera di invito prot. 22236;
- in conformità ai dettami della determinazione dirigenziale n. 1075 del 09.07.2021, la procedura di gara si concludeva con l'aggiudicazione in capo alla società Si.Me.Te. S.r.l. con un ribasso economico del 48,00%, e ne veniva sin da subito dichiarata l'efficacia, avendo partecipato un solo operatore economico ed essendosi conclusi positivamente i controlli sulla veridicità delle



**Politecnico
di Torino**

Area Edilizia e Logistica

GIANPIERO BISCANT
Dirigente

dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

- con la medesima determinazione dirigenziale si autorizzava inoltre la sottoscrizione del contratto di accordo quadro per un importo massimo pari a € 213.000,00 oltre IVA e oneri, demandando la formalizzazione degli specifici affidamenti ai successivi singoli contratti applicativi;
- risulta necessario affidare la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di riqualificazione della Biblioteca, compresi i serramenti, PS e P1° del Fabbricato 3Q presso la Sede Centrale del Politecnico di Torino;
- è stata verificata la necessaria copertura finanziaria.

Tutto quanto sopra premesso

Determina

di autorizzare la sottoscrizione del contratto applicativo n. 3 con l'operatore economico Si.Me.Te. S.r.l. per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di riqualificazione della Biblioteca, compresi i serramenti, PS e P1° del Fabbricato 3Q presso la Sede Centrale, per un importo pari a € 59.032,47 oltre IVA e oneri, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto pari al 48,00%.

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica
- Arch. Gianpiero Biscant -